
0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ÖSSZESEN: 0 Ft

+ 27 % ÁFA: 0 Ft

MINDÖSSZESEN: 

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSKIÍRÁS

A KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS A PATAKY ÉS HORVÁTH ÉPÍTÉSZIRODA KFT. ÁLTAL ELKÉSZÍTETT

- I. TERVSZAKASZ-TERASZ ÉS ZÁRTERKÉLY FELÜLETEK CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉSÉNEK ÉS VÍZELVEZETÉSI

RENDSZERÉNEK JAVÍTÁSA;

- A II. TERVSZAKASZ MAGASTETŐ FELÜLETEINEK FELÚJÍTÁSA VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ BELSŐ TÉRI MUNKÁLATOK

ALAPJÁN KÉSZÜLT, ÉS AZZAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK, A KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁSBAN A TERVEK ALAPJÁN ELŐZETESEN BECSÜLT,

NETTÓ MENNYISÉGEK SZEREPELNEK.

AZ ÁRAKNAK TARTALMAZNIUK KELL TÖRMELÉK ÉS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁT, VALAMINT A NAPI ÉS A VÉGSŐ

TAKARÍTÁST.

A MUNKÁLATOK ÜTEMEZHETŐSÉGE KEDVÉÉRT A II. TERVSZAKASZ MUNKÁLATAIT ÜTEMEKRE BONTVA ISMERTETJÜK. A

KÖNNYEBB AZONOSÍTHATÓSÁG KEDVÉÉRT AZ ÜTEMEKET AZ ALÁBBI ÁTNÉZETI RAJZON JELÖLTÜK:

 

A II. TERVSZAKASZ ÜTEMEINEK RÓMAI SZÁMMAL JELÖLT SORRENDJE NEM IDŐBELI MEGVALÓSÍTÁS ALAPJÁN LETT

MEGÁLLÍPTVA! AZ ÜTEMHATÁROKON KIALAKÍTOTT IDEGILEGNES CSATLAKOZÁSOK BONTÁSÁNAK ELKERÜLÉSE

ÉRDEKÉBEN AZ II. III. ÉS IV. ÜTEM EGYÜTTES MEGVALÓSÍTÁSA JAVASOLT.

A FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK FŐÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA:

AZ I. TERVSZAKASZBAN A TETŐTERASZOK FELÚJÍTÁSI KÖLTSÉGTÉTELEI A TETŐTÉRBEN TALÁLHATÓ KÉT 17,7 M2, A 

HÁROMSZÖG ALAPRAJZÚ 1,4 M2 ÉS AZ I. EMELETI 7 M2 ALAPTERÜLETŰ, UDVARRA NÉZŐ TERASZOKRA 

VONATKOZNAK.

AZ I. TERVSZAKASZBAN A ZÁRTERKÉLYEK FELÚJÍTÁSI KÖLTSÉGTÉTELEI AZ I. ÉS II. EMELETI 4-4 DB CCA. 3 M2 

ALAPTERÜLETŰ, UDVARRA NÉZŐ ZÁRTERKÉLYEKRE VONATKOZNAK.

4. CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉSEK, KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK

BUDAPEST XVIII. KERÜLET, ENDRŐDI U. 2. ALATTI TÁRSASHÁZ

ÖSSZEVONT I.-II. TERVSZAKASZ

AZ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELI TERVE

6. ORGANIZÁCIÓS, FELVONULÁSI KÖLTSÉGEK

2. TETŐFEDÉS FELÚJÍTÁSÁNAK ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAI 

1. BONTÁSI MUNKÁK

3. LÉG-ÉS PÁRAZÁRÓ RÉTEG UTÓLAGOS PÓTLÁSÁNAK BELSŐ TÉRI MUNKÁLATAI (MINDEN ÉRINTETT 

LAKÁS FELÚJÍTÁSA ESETÉN)

5. KŐMŰVES ÉS BURKOLÓ MUNKÁK

0 Ft



1.

a: d: A: D:

1.1 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Meglévő korlátok elbontása

cca. 35,0 fm 0 Ft 0 Ft

1.2 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

A meglévő burkolati felépítmény

elbontása a födém felső síkjáig

(kerámia burkolat, aljzatbeton,

szigetelés, hőszigetelés) cca. 23 cm-

es vastagságban, a jó állapotú

hőszigetelés óvatos bontásával

cca. 43,8 m2

cca. 10,0 m
3

0 Ft 0 Ft

1.3 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Fémlemez cseppentőszegély

bontása, hulladékkezelése

cca. 35,0 fm 0 Ft 0 Ft

1.4 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Fal menti 1 sor lábazati kerámia

burkolat bontása, a vakolat

eltávolítása a tervezett padlósík

feletti 25 cm magasságig

cca. 29 fm

cca. 7,5 m
2

0 Ft 0 Ft

1.5 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

A tetőteraszok pereme mentén a

homlokzati téglaburkolat felső 6

fekvő téglasor, valamint a nyílások

feletti függőleges helyzetű téglák

bontása

cca. 26,0 fm 0 Ft 0 Ft

1.6 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

A beázások miatt károsodott vakolt

felületek bontása

cca. 10,0 m
2

0 Ft 0 Ft

BONTÁSI MUNKÁK



1.7 I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

A meglévő kerámiaburkolat és

ragasztó réteg elbontása az

aljzatbeton felső síkjáig és

szemcseszórással, csiszolással, stb.

„betontiszta” felületet létrehozása.

cca. 0,5 tömör m
3

0 Ft 0 Ft

1.8 I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

Fémlemez cseppentőszegély

bontása, hulladékkezelése a

zárterkélyes szakaszon

cca. 22,5 fm 0 Ft 0 Ft

I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

Fal menti 1 sor lábazati kerámia

burkolat bontása, a vakolat

eltávolítása a tervezett padlósík

feletti 25 cm magasságig

cca. 33,6 fm 0 Ft 0 Ft

I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

A beázások miatt károsodott vakolt

felületek bontása

cca. 10,0 m
2

0 Ft 0 Ft

1.9 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

Meglévő palafedés elbontása

cca. 164,0 m
2

0 Ft 0 Ft

1.10 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

Meglévő fémlemez fedés elbontása

a felépítmények és a tetősík

csatlakozásában

cca. 35,0 m
2

0 Ft 0 Ft

1.11 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

Meglévő cseppentő-, fal-, kémény-,

tetőablakszegély elbontása

cca. 50,0 fm 0 Ft 0 Ft

1.12 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

Meglévő fekvő ereszcsatorna

elbontása

cca. 20,0 fm 0 Ft 0 Ft

1.13 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

Meglévő oromfal lefedés elbontása

cca. 12,0 m
2

0 Ft 0 Ft

1.14 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

Meglévő cserépléc, illetve deszkázat

elbontása

cca. 184,0 m
2

0 Ft 0 Ft



1.15 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

Meglévő tetőfólia elbontása

cca. 164,0 m
2

0 Ft 0 Ft

1.16 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A károsodott, roskadt ásványgyapot

hőszigetelő táblák elbontása

(becslés alapján a felület 50%-án, 10

cm vastag hőszigetelés;0))

cca. 82 m2

cca. 9,0 m³ 0 Ft 0 Ft

1.17 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

Meglévő palafedés elbontása

cca. 165,0 m
2

0 Ft 0 Ft

1.18 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

Meglévő fémlemez fedés elbontása

a felépítményeken, a felépítmények

és a tetősík csatlakozásában

cca. 147,0 m
2

0 Ft 0 Ft

1.19 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

Meglévő cseppentő-, fal-, kémény-,

tetőablakszegély elbontása

cca. 317,0 fm 0 Ft 0 Ft

1.20 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

Meglévő fekvő ereszcsatorna

elbontása

cca. 60,0 fm 0 Ft 0 Ft

1.21 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

Meglévő cserépléc, illetve deszkázat

elbontása

cca. 179,0 m
2

0 Ft 0 Ft

1.22 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

Meglévő tetőfólia elbontása

cca. 165,0 m
2

0 Ft 0 Ft

1.23 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A károsodott, roskadt ásványgyapot

hőszigetelő táblák elbontása

(becslés alapján a felület 50%-án, 10

cm vastag hőszigetelés;0))

cca. 65 m2

cca. 6,5 m³ 0 Ft 0 Ft

1.24 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A lépcsőházi felépítmények

polisztirolhab tagozatdíszeinek

elbontása

cca. 0,3 tömör m³ 0 Ft 0 Ft



1.25 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A lépcsőházi felépítmények

tagozatán a fémlemez szegélyének

eltávolítása

cca. 21,0 fm 0 Ft 0 Ft

1.26 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

Meglévő palafedés elbontása

cca. 101,0 m
2

0 Ft 0 Ft

1.27 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

Meglévő fémlemez fedés elbontása

a felépítmények és a tetősík

csatlakozásában

cca. 22,0 m
2

0 Ft 0 Ft

1.28 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

Meglévő cseppentő-, fal-, kémény-,

tetőablak és tetőkibúvó szegély

elbontása

cca. 43,0 fm 0 Ft 0 Ft

1.29 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

Meglévő fekvő ereszcsatorna

elbontása

cca. 8,8 fm 0 Ft 0 Ft

1.30 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

Meglévő cserépléc, illetve deszkázat

elbontása

cca. 110,0 m
2

0 Ft 0 Ft

1.31 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

Meglévő tetőfólia elbontása

cca. 110,0 m
2

0 Ft 0 Ft

1.32 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

A károsodott, roskadt ásványgyapot

hőszigetelő táblák elbontása

(becslés alapján a felület 50%-án, 10

cm vastag hőszigetelés;0))

cca. 55 m2

cca. 5,5 m³ 0 Ft 0 Ft

1.33 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A torony meglévő fémlemez

fedésének elbontása

cca. 85,0 m
2

0 Ft 0 Ft

1.34 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

Meglévő cseppentő-,

kéményszegély elbontása

cca. 40,5 m
2

0 Ft 0 Ft

1.35 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

Meglévő fekvő ereszcsatorna

elbontása

cca. 38,5 fm 0 Ft 0 Ft



1.36 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

Meglévő deszkázat elbontása

cca. 85,0 fm 0 Ft 0 Ft

1.37 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A torony tagozat polisztirolhab

tagozatdíszeinek elbontása

cca. 0,5 tömör m³ 0 Ft 0 Ft

1.38 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A lépcsőházi felépítmények cca. 52,0 fm 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft 0 Ft

MINDÖSSZESEN:

2.

2.1 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

Az elbontott ásványgyapot

hőszigetelést pótlása (becslés

alapján a felület 50%-án,

10 cm vastagságban; pl.: Rockwool

Multirock)

cca. 82 m2

cca. 9,0 m³ 0 Ft 0 Ft

2.2 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A szarufák felső síkjáig 5 cm

lépésálló kőzetgyapot beépítése a

teljes határoló felületen (becslés

alapján a felület 90%-án; pl.:

Rockwool Hardrock)

cca. 148 m2

cca. 7,4 m³ 0 Ft 0 Ft

2.3 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

Szélzáró alátétfedés készítése (pl.:

Dörken Delta-Maxx) tömített

átlapolásokkal, az oromfal

deszkázatra rávezetve

cca. 186,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.4 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

Meglévő tetőablakok csapadékzáró

gallérjának pótlása, csatlakoztatása

az új alátétfedéshez és

fóliacsatornák szükség szerinti

pótlása

4 db

cca. 4,0 fm 0 Ft 0 Ft

0 Ft

TETŐFEDÉS FELÚJÍTÁSÁNAK ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAI



2.5 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

Fűtetlen tetőtérben a szarufák

oldalára 50/50 léc rögzítése, majd

ezekre támaszkodó 2,5 cm vastag

teljes felületű deszkaborítás készítése

cca. 40,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.6 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

50/50 ellenlécek rögzítése, a lécek

alatt szögtömítő szalagot

alkalmazva

cca. 230,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.7 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

2,5 cm vastag ritkított deszkázat

készítése, 0,5-2 cm közötti réssel,

kiselemes fedés alatt

cca. 164,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.8 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A ritkított deszkázaton elválasztó

réteg rögzítése

(pl.: Dörken Delta Neo Vent-N)

cca. 164,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.9 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

Kiselemes rombusz fedés készítése

(Prefa Tetőfedő Rombusz elemekkel;

beépítési elemméret: 290 x 290 mm;

alapanyag: 0,7 mm vastag

bevonatos alumínium lemez; a

rögzítések száma: 1 db alumínium

rögzítőfül, rombuszonként = 12

rögzítőfül/m2)

cca. 164,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.10 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

2,5 cm vastag teljes felületű

deszkázat készítése a

tetőfelépítmények és az általános

tetősík csatlakozásában

csatlakozásánál

cca. 35,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.11 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A teljes felületű deszkázaton

elválasztó réteg rögzítése (pl.:

Dörken Delta Neo Vent-N)

cca. 35,0 m
2

0 Ft 0 Ft



2.12 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A tetőfelépítmények és az általános

tetősík csatlakozásában kettős

állókorcos tetőfedés készítése,

csatlakozva a meglévő fedéshez és

az újonnan készülő kiselemes

rombuszfedéshez, anyagát tekintve

tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium lemez

cca. 35,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.13 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A gerinc mentén szellőző gerincelem 

alkalmazása

cca. 18,5 fm 0 Ft 0 Ft

2.14 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium fal-,

kéményszegély beépítése

cca. 27,5 m
2

0 Ft 0 Ft

2.15 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium

tetőablakszegély beépítése

cca. 16,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.16 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium ereszszegély

és 250 mm névleges méretű

függőeresz csatorna beépítése, a

meglévő ejtőcsövekbe történő

csatlakozással

cca. 20,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.17 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium

szellőzőidomok beépítése

cca. 5,0 db 0 Ft 0 Ft

2.18 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium körszelvényű

áttörés beépítése a tetőjárda lábai

körül.

cca. 40,0 db 0 Ft 0 Ft

2.19 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium kétvízorros

oromfallefedés készítése, merevítő

sávokkal

cca. 12,0 m
2

0 Ft 0 Ft



2.20 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

Az elbontott ásványgyapot

hőszigetelést pótlása (becslés

alapján a felület 50%-án,

10 cm vastagságban, a

felépítményekben 15 cm

vastagságban; pl.: Rockwool

Multirock)

cca. 165 m2

cca. 13,5 m³ 0 Ft 0 Ft

2.21 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A szarufák felső síkjáig 5 cm

lépésálló kőzetgyapot beépítése a

teljes határoló felületen (becslés

alapján a felület 90%-án; pl.:

Rockwool Hardrock)

cca. 150 m2

cca. 7,5 m³ 0 Ft 0 Ft

2.22 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A lépcsőházi felépítmények koszorú

menti hőhídhatásának mérséklésére

az attikafalainak belső oldalára

legalább 10 cm vastag üvegfátyol

kasírozású ásványgyapot

hőszigetelést (pl.: Rockwool Fixrock

FB1) rögzítése, dübelezéssel

cca. 40,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.23 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

Szélzáró alátétfedés készítése (pl.:

Dörken Delta-Maxx) tömített

átlapolásokkal

cca. 165,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.24 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

Meglévő tetőablakok csapadékzáró

gallérjának pótlása, csatlakoztatása

az új alátétfedéshez és

fóliacsatornák szükség szerinti

pótlása

7 db

cca. 28,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.25 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

Fűtetlen tetőtérben a szarufák

oldalára 50/50 léc rögzítése, majd

ezekre támaszkodó 2,5 cm vastag

teljes felületű deszkaborítás készítése

cca. 75,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.26 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

50/50 ellenlécek rögzítése, a lécek

alatt szögtömítő szalagot

alkalmazva

cca. 350,0 fm 0 Ft 0 Ft



2.27 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

2,5 cm vastag ritkított deszkázat

készítése, 0,5-2 cm közötti réssel,

kiselemes fedés alatt

cca. 165,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.28 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A ritkított deszkázaton elválasztó

réteg rögzítése

(pl.: Dörken Delta Neo Vent-N)

cca. 165,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.29 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

Kiselemes rombusz fedés készítése

(Prefa Tetőfedő Rombusz elemekkel;

beépítési elemméret: 290 x 290 mm;

alapanyag: 0,7 mm vastag

bevonatos alumínium lemez; a

rögzítések száma: 1 db alumínium

rögzítőfül, rombuszonként = 12

rögzítőfül/m2)

cca. 165,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.30 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

2,5 cm vastag teljes felületű

deszkázat készítése a

tetőfelépítmények és az általános

tetősík csatlakozásában

csatlakozásánál

cca. 87,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.31 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A teljes felületű deszkázaton

elválasztó réteg rögzítése (pl.:

Dörken Delta Neo Vent-N)

cca. 87,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.32 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A tetőfelépítmények és az általános

tetősík csatlakozásában, illetve a

terveken jelölt utcai tetőfületeken,

illetve a torony lábánál található

felépítményen kettős állókorcos

tetőfedés készítése, csatlakozva a

meglévő fedéshez és az újonnan

készülő kiselemes rombuszfedéshez,

anyagát tekintve tetőfedési

rendszerhez illeszkedő bevonatolt

alumínium lemez

cca. 87,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.33 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

2,5 cm vastag teljes felületű

deszkázat készítése a lépcsőházi

tetőfelépítményeken

cca. 60,0 m
2

0 Ft 0 Ft



2.34 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A teljes felületű deszkázaton 300

g/m2 műanyagfilc kiegyenlítő és

elválasztó réteg fektetése

cca. 60,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.35 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A lépcsőházi felépítményeken 1,5

mm vastag UV sugárzásnak ellenálló

PVC anyagú műanyag lemez

csapadékvíz elleni szigetelés készül

(pl: Renolit AlkorPlan F), mechanikai

rögzítéssel, 10 cm széles

átlapolásokkal, az átlapolásokban

legalább 3 cm széles forrólevegős

hegesztéssel felületfolytonosítva, a

szegélyek mentén fóliabádoggal és

hajlatrögzítéssel készítve (A

mechanikai rögzítés kiosztása az

alábbiak szerint készítendő:

sarokmezőben: 9 db/m2,

szélmezőben 6 db/m2, belső

mezőben 3 db/m2)

cca. 60,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.36 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A PVC fedésű tető szegélyei

menztén fóliabádoig hajlatrögzítés

és cseppentőszegély beépítése,

merevítő sávval

cca. 30,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.37 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A gerinc mentén szellőző gerincelem 

alkalmazása

cca. 22,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.38 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A fényeregtetős tetőfelületeken a

tetőfedési rendszerhez illeszkedő

szellőző légrés kiszellőzését biztosító

szellőzőelemek beépítése

60 db 0 Ft 0 Ft

2.39 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium fal-,

kéményszegély beépítése

cca. 27,5 fm 0 Ft 0 Ft

2.40 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium

tetőablakszegély beépítése

cca. 35,0 fm 0 Ft 0 Ft



2.41 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium ereszszegély

és 250 mm névleges méretű

függőeresz csatorna beépítése az

utcai homlokzat fémlemez fedéses

felületéhez, a meglévő

ejtőcsövekbe történő csatlakozással

cca. 40,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.42 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium 200 mm

névleges méretű függőeresz

csatorna beépítése a lépcsőházi

felépítményekre, a meglévő

ejtőcsövekbe történő csatlakozással

cca. 16,5 fm 0 Ft 0 Ft

2.43 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium 650 mm

névleges méretű fekvőeresz

csatorna beépítése, a hozzá tartozó

szegélyezéssel, a belső udvar felöli

tetőfelülethez, a meglévő

ejtőcsövekbe történő csatlakozással

cca. 20,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.44 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

Az állókorcos tetőfedési rendszerhez

illeszkedő bevonatolt alumínium

csöves hófogó rendszer, jégvágó

elemmel szerelve

cca. 43,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.45 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium

szellőzőidomok beépítése

cca. 13,0 db 0 Ft 0 Ft

2.46 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium körszelvényű

áttörés beépítése a tetőjárda lábai

körül

cca. 80,0 db 0 Ft 0 Ft



2.47 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A lépcsőházi felépítmények

tagozatainak kitöltése kőzetgyapot

14 cm vastag hőszigeteléssel, majd

a felületet hőszigetelő rendszerű

vakolatként történő újravakolása

üvegszövet hálóerősítésű

vékonyvakolattal

cca. 27,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.48 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A lépcsőházi felépítmények

utcafronti oromfalán a tetősík

megemelése miatt hőszigetelő

vakolatrendszer készítése 5 cm

vastagságban

cca. 2,5 m
2

0 Ft 0 Ft

2.49 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A javított homlokzati felületek

újrafestése

cca. 26,5 m
2

0 Ft 0 Ft

2.50 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

Az utcafronti homlokzaton

állványozás a felépítmény szintjéig,

ütemezés szerinti átszereléssel (a

homlokzati felületek kivitelezése

ettől eltérően alpintechnikával is

történhet)

cca. 2*80 m2

cca. 160,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.51 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

Az elbontott ásványgyapot

hőszigetelést pótlása (becslés

alapján a felület 50%-án,

10 cm vastagságban, a

felépítményekben 15 cm

vastagságban; pl.: Rockwool

Multirock)

cca. 55 m2

cca. 5,5 m³ 0 Ft 0 Ft

2.52 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

A szarufák felső síkjáig 5 cm

lépésálló kőzetgyapot beépítése a

teljes határoló felületen (becslés

alapján a felület 90%-án; pl.:

Rockwool Hardrock)

cca. 80 m2

cca. 4,0 m³ 0 Ft 0 Ft

2.53 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

Szélzáró alátétfedés készítése (pl.:

Dörken Delta-Maxx) tömített

átlapolásokkal, az oromfal

deszkázatra rávezetve

cca. 115,0 m
2

0 Ft 0 Ft



2.54 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

Meglévő tetőablakok és tetőkibúvók

csapadékzáró gallérjának pótlása,

csatlakoztatása az új alátétfedéshez

és fóliacsatornák szükség szerinti

pótlása

4 db

cca. 18,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.55 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

Fűtetlen tetőtérben a szarufák

oldalára 50/50 léc rögzítése, majd

ezekre támaszkodó 2,5 cm vastag

teljes felületű deszkaborítás készítése

cca. 33,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.56 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

50/50 ellenlécek rögzítése, a lécek

alatt szögtömítő szalagot

alkalmazva

cca. 130,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.57 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

2,5 cm vastag ritkított deszkázat

készítése, 0,5-2 cm közötti réssel,

kiselemes fedés alatt

cca. 101,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.58 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

A ritkított deszkázaton elválasztó

réteg rögzítése

(pl.: Dörken Delta Neo Vent-N)

cca. 101,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.59 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

Kiselemes rombusz fedés készítése

(Prefa Tetőfedő Rombusz elemekkel;

beépítési elemméret: 290 x 290 mm;

alapanyag: 0,7 mm vastag

bevonatos alumínium lemez; a

rögzítések száma: 1 db alumínium

rögzítőfül, rombuszonként = 12

rögzítőfül/m2)

cca. 101,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.60 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

2,5 cm vastag teljes felületű

deszkázat készítése a

tetőfelépítmények és az általános

tetősík csatlakozásánál

cca. 22,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.61 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

A teljes felületű deszkázaton

elválasztó réteg rögzítése (pl.:

Dörken Delta Neo Vent-N)

cca. 22,0 m
2

0 Ft 0 Ft



2.62 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

A tetőfelépítmények és az általános

tetősík csatlakozásában, illetve a

terveken jelölt utcai tetőfületeken,

illetve a torony lábánál található

felépítményen kettős állókorcos

tetőfedés készítése, csatlakozva a

meglévő fedéshez és az újonnan

készülő kiselemes rombuszfedéshez,

anyagát tekintve tetőfedési

rendszerhez illeszkedő bevonatolt

alumínium lemez

cca. 22,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.63 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

A gerinc mentén szellőző gerincelem 

alkalmazása

cca. 22,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.64 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium fal-,

kéményszegély beépítése

cca. 17,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.65 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium tetőablak- és

kibúvószegély beépítése

cca. 18,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.66 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium ereszszegély

és 250 mm névleges méretű

függőeresz csatorna beépítése, a

meglévő ejtőcsövekbe történő

csatlakozással

cca. 8,8 fm 0 Ft 0 Ft

2.67 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium

szellőzőidomok beépítése

cca. 4,0 db 0 Ft 0 Ft

2.68 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

A tetőfedési rendszerhez illeszkedő

bevonatolt alumínium körszelvényű

áttörés beépítése a tetőjárda lábai

körül

cca. 40,0 db 0 Ft 0 Ft



2.69 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A torony épületrész koszorú menti

hőhídhatásának mérséklésére az

attikafalainak belső oldalára

legalább 10 cm vastag üvegfátyol

kasírozású ásványgyapot

hőszigetelés (pl.: Rockwool Fixrock

FB1) rögzítése, dübelezéssel

cca. 30,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.70 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A torony épületrész koszorújának

felső síkján a meglévő lécek között 5

cm vastag üvegfátyol kasírozású

ásványgyapot hőszigetelés (pl.:

Rockwool Fixrock FB1) rögzítése,

dübelezéssel

cca. 29,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.71 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A meglévő szarufákra 50/50

ellenlécek rögzítése

cca. 120,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.72 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

2,5 cm vastag teljes felületű

deszkázat készítése

cca. 30,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.73 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A fémlemez fedésű tetőfedési

rendszerhez illeszkedő bevonatolt

alumínium ereszszegély és 250 mm

névleges méretű függőeresz

csatorna beépítése, a meglévő

ejtőcsövekbe történő csatlakozással

cca. 28,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.74 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A teljes felületű deszkázaton 300

g/m2 műanyagfilc kiegyenlítő és

elválasztó réteg fektetése

cca. 30,0 m
2

0 Ft 0 Ft



2.75 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A torony épületrész tetőfedésén 1,5

mm vastag UV sugárzásnak ellenálló

PVC anyagú műanyag lemez

csapadékvíz elleni szigetelés készül

(pl: Renolit AlkorPlan F), mechanikai

rögzítéssel, 10 cm széles

átlapolásokkal, az átlapolásokban

legalább 3 cm széles forrólevegős

hegesztéssel felületfolytonosítva, a

kéményeknél 20 cm felvezetéssel (A

mechanikai rögzítés kiosztása az

alábbiak szerint készítendő:

sarokmezőben: 9 db/m2,

szélmezőben 6 db/m2, belső

mezőben 3 db/m2)

cca. 60,5 m
2

0 Ft 0 Ft

2.76 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A PVC fedésű tető

kéményszegélyeinél fóliabádoig

hajlatrögzítés és cseppentőszegély

beépítése, merevítő sávval

cca. 40,5 m
2

0 Ft 0 Ft

2.77 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

Legalább 800 mm-ként elhelyezett

egyedi körszelvény keresztmetszetű

festett acél talpakra rögzített

hófogó rendszer, jégvágó elemekkel

szerelve

cca. 48 rögíztő láb

cca. 36,0 fm 0 Ft 0 Ft

2.78 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A felépítmény tagozatainak kitöltése

kőzetgyapot 14 cm vastag

hőszigeteléssel

cca. 13,5 m
2

0 Ft 0 Ft

2.79 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A torony legfelső szintjén,

függőleges falfelületen, a

homlokzati téglaburkolat határáig,

illetve a magastetők

csatlakozásánál – a terven jelölt

módon– a tetősíkokig hőszigetelő

vakolatrendszer készítése 5 cm

vastagság kőzetgyapot

hőszigeteléssel

cca. 2,5 m
2

0 Ft 0 Ft



2.80 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A torony tagozatán vízszintes és

függőleges felületen hőszigetelő

vakolatrendszer készítése 5 cm

vastagság kőzetgyapot

hőszigeteléssel

cca. 35,0 m
2

0 Ft 0 Ft

2.81 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

Az utcafronti homlokzaton 

állványozás a torony felépítmény 

szintjéig, ütemezés szerinti 

átszereléssel (a homlokzati felületek 

kivitelezése ettől eltérően 

alpintechnikával is történhet)

 cca. 2*150 m2

cca. 300,0 m
2

0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft 0 Ft

MINDÖSSZESEN:

3.

3.1 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

Az új lég- és párazáró fólia (pl:

Dörken Delta-Reflex vagy Reflex

Plusz) rögzítése a meglévő

gipszkarton borítás belső felületére

cca. 200,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.2 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A fóliát a csatlakozások lezárása

válaszfal és térdcsatlakozásnál

tömített, szorított módon. (pl.:

Dörken Delta-Poly-Band) kell lezárni

cca. 250,0 fm 0 Ft 0 Ft

3.3 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

Horganyzott acélváz szerelőréteg

készül (rögzítő kengyellel szeret CD

profilok) ~30 cm-enkénti kiosztásban

cca. 600,0 fm 0 Ft 0 Ft

3.4 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A távtartó profilok közé 5 cm vtg.

kőzetgyapot hőszigetelés (pl.:

Rockwool Airrock LD) kitöltés

készítése

cca. 200,0 m
2

0 Ft 0 Ft

0 Ft

LÉG-ÉS PÁRAZÁRÓ RÉTEG UTÓLAGOS PÓTLÁSÁNAK BELSŐ TÉRI MUNKÁLATAI (MINDEN ÉRINTETT 

LAKÁS FELÚJÍTÁSA ESETÉN)



3.5 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

Két réteg gipszkarton burkolat,

glettelve és festve (Knauf

gipszkarton burkolati rendszer, 1,25

mm vastag kartonból, vagy azzal

egyenértékű, vagy azzal

egyenértékű)

cca. 200,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.6 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A folyosón a gipszkarton burkolat és

a falcsatlakozás közötti rés borítása

egy réteg gipszkartonnal, glettelve

cca. 6,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.7 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A folyosón lég- és párazáró

tömítéssel ellátott hőszigetelt, létrás

padlásfeljáró beépítése

(Wippro padlásfeljáró rendszer,

Wippro GM4 Obejct vagy Wippro

Isotec, vagy azzal egyenértékű)

1 db 0 Ft 0 Ft

3.8 II. TERVSZAKASZ/ I. ÜTEM

A folyosón a gipszkarton felület

minden nehezen hozzáférhető hely,

él, sark és csatlakozás folyékony lég-

és párazáró anyaggal

(pl.: Dörken Delta-Liquixx) történő

átkenése

cca. 12,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.9 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

Az új lég- és párazáró fólia (pl:

Dörken Delta-Reflex vagy Reflex

Plusz) rögzítése a meglévő

gipszkarton borítás belső felületére,

lakásokban

cca. 160,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.10 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A fóliát a csatlakozások lezárása

válaszfal és térdcsatlakozásnál

tömített, szorított módon. (pl.:

Dörken Delta-Poly-Band) kell lezárni,

lakásokban

cca. 200,0 fm 0 Ft 0 Ft



3.11 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

Horganyzott acélváz szerelőréteg

készül (rögzítő kengyellel szeret CD

profilok) ~30 cm-enkénti kiosztásban,

lakásokban

cca. 480,0 fm 0 Ft 0 Ft

3.12 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A távtartó profilok közé 5 cm vtg.

kőzetgyapot hőszigetelés (pl.:

Rockwool Airrock LD) kitöltés

készítése, lakásokban

cca. 160,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.13 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

Két réteg gipszkarton burkolat,

glettelve és festve (Knauf

gipszkarton burkolati rendszer, 1,25

mm vastag kartonból, vagy azzal

egyenértékű, vagy azzal

egyenértékű), lakásokban

cca. 10,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.14 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A folyosón a gipszkarton burkolat és

a falcsatlakozás közötti rés borítása

egy réteg gipszkartonnal, glettelve

cca. 10,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.15 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A folyosón lég- és párazáró

tömítéssel ellátott hőszigetelt, létrás

padlásfeljáró beépítése

(Wippro padlásfeljáró rendszer,

Wippro GM4 Obejct vagy Wippro

Isotec, vagy azzal egyenértékű)

1 db 0 Ft 0 Ft

3.16 II. TERVSZAKASZ/ II. ÜTEM

A folyosón a gipszkarton felület

minden nehezen hozzáférhető hely,

él, sark és csatlakozás folyékony lég-

és párazáró anyaggal

(pl.: Dörken Delta-Liquixx) történő

átkenése

cca. 20,0 m
2

0 Ft 0 Ft



3.17 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

Az új lég- és párazáró fólia (pl:

Dörken Delta-Reflex vagy Reflex

Plusz) rögzítése a meglévő

gipszkarton borítás belső felületére,

lakásokban

cca. 105,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.18 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

A fóliát a csatlakozások lezárása

válaszfal és térdcsatlakozásnál

tömített, szorított módon. (pl.:

Dörken Delta-Poly-Band) kell lezárni,

lakásokban

cca. 130,0 fm 0 Ft 0 Ft

3.19 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

Horganyzott acélváz szerelőréteg

készül (rögzítő kengyellel szeret CD

profilok) ~30 cm-enkénti kiosztásban,

lakásokban

cca. 315,0 fm 0 Ft 0 Ft

3.20 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

A távtartó profilok közé 5 cm vtg.

kőzetgyapot hőszigetelés (pl.:

Rockwool Airrock LD) kitöltés

készítése, lakásokban

cca. 105,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.21 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

Két réteg gipszkarton burkolat,

glettelve és festve (Knauf

gipszkarton burkolati rendszer, 1,25

mm vastag kartonból, vagy azzal

egyenértékű, vagy azzal

egyenértékű, vagy azzal

egyenértékű), lakásokban

cca. 105,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.22 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

A folyosón a gipszkarton burkolat és

a falcsatlakozás közötti rés borítása

egy réteg gipszkartonnal, glettelve

cca. 20,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.23 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

A folyosón lég- és párazáró

tömítéssel ellátott hőszigetelt, létrás

padlásfeljáró beépítése

(Wippro padlásfeljáró rendszer,

Wippro GM4 Obejct vagy Wippro

Isotec, vagy azzal egyenértékű)

1 db 0 Ft 0 Ft



3.24 II. TERVSZAKASZ/ III. ÜTEM

A folyosón a gipszkarton felület

minden nehezen hozzáférhető hely,

él, sark és csatlakozás folyékony lég-

és párazáró anyaggal

(pl.: Dörken Delta-Liquixx) történő

átkenése

cca. 40,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.25 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A koszorú mentén penészkárral

terhelt vakolat leverése cca. 100 cm

magas sávban

cca. 30,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.26 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A levert falfelülelt újra vakolása

cement habarccsal

cca. 30,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.27 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

Az érintett helyiségeket kifestése

cca. 200,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.28 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

Az új lég- és párazáró fólia (pl:

Dörken Delta-Reflex vagy Reflex

Plusz) rögzítése a mennyezeten, a

meglévő gipszkarton borítás belső

felületére

cca. 50,0 m
2

0 Ft 0 Ft

3.29 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A fóliát a csatlakozások lezárása

válaszfal és térdcsatlakozásnál

tömített, szorított módon. (pl.:

Dörken Delta-Poly-Band) történő

lezárása

cca. 70,0 fm 0 Ft 0 Ft

3.30 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

Horganyzott acélváz szerelőréteg

készül (rögzítő kengyellel szeret CD

profilok) ~30 cm-enkénti kiosztásban

cca. 150,0 fm 0 Ft 0 Ft

3.31 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

A távtartó profilok közé 5 cm vtg.

kőzetgyapot hőszigetelés (pl.:

Rockwool Airrock LD) kitöltés

készítése, lakásokban

cca. 50,0 m
2

0 Ft 0 Ft



3.32 II. TERVSZAKASZ/ IV. ÜTEM

Két réteg gipszkarton burkolat,

glettelve és festve (Knauf

gipszkarton burkolati rendszer, 1,25

mm vastag kartonból, vagy azzal

egyenértékű, vagy azzal

egyenértékű), lakásokban

cca. 50,0 m
2

0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft 0 Ft

MINDÖSSZESEN:

4.

4.1 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

A tetőfödém felületre kellősítést

követően egy réteg alufólia betétes

párazáró modifikált bitumenes

lemez párazáró réteg

lángolvasztásos ragasztása

cca. 43,8 m
2

0 Ft 0 Ft

4.2 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Körszelvényű oszloppal készülő

festett acél korlátrögzítő korlátlábak,

a meglévő födémbe rögzítve,

mechanikai rögzítéssel

25,0 db 0 Ft 0 Ft

4.3 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

A teraszok pereme mentén

gombamentesített palló rögzítése,

60 cm-ként elhelyezett „C”

szelvényből álló horganyzott acél

konzolokkal, a meglévő födémbe

rögzítve, mechanikai rögzítéssel

cca. 35,0 fm 0 Ft 0 Ft

4.4 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Ásványgyapot hőszigeteléssel

készülő hőszigetelő vakolatrendszer

a födém pereme mentén, cca. 40

cm magassággal és cca.

15 cm vastagságú hőszigeteléssel,

ragasztással és dübeles rögzítéssel

rögzítve, az alsó él mentén

vakolóprofillal

35,0 fm 0 Ft 0 Ft

0 Ft

CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉSEK, KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK



4.5 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Ásványgyapot hőszigeteléssel

készülő hőszigetelő vakolatrendszer

a zárterkélyek mennyezetén cca. 70

cm szélességben és 12 cm

vastagságú hőszigeteléssel,

ragasztással és dübelezéssel rögzítve

3,0 m
2

0 Ft 0 Ft

4.6 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Horganylemez, vagy bevonatos (alu-

) lemez anyagú ereszcsatorna

rendszer. Alkalmazhatók a

kifejezetten erkélyek és teraszok

vízelvezetésére alkalmazott

csatornarendszerek. (pl.: Schlütter

BARIN rendszer)

- 200 névleges méretű

ereszcsatornák, a meglévő

ejtőcsövekbe csatlakoztatva,

csatornatartó vasakkal 36,6 fm 0 Ft 0 Ft

- 60 mm átmérőjű új ejtőcsövek,

rögzítő vasakkal 8,7 fm 0 Ft 0 Ft

- egyedi geometriájú vízgyűjtő üst,

az I. emeleti tetőterasznál (részletterv

szerint) és az új ereszcsatornák és

meglévő ejtőcsövek

csatlakozásánál 4,0 db 0 Ft 0 Ft

4.7 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

A visszabontott lábazati felületen

speciális javítóhabarcs felületsimítás

készítése

(pl.: Remmers Betofix-Spachtel, vagy

Botament M 100)

cca. 29 fm

cca. 8,5 m
3

0 Ft 0 Ft

4.8 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

10 cm vastag EPS hőszigetelés

fektetése

(a felbontott hőszigetelő táblák

felhasználhatók, max. 50%-ban)

cca. 43,8 m
2

0 Ft 0 Ft

4.9 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

2-5 cm vastag ékbe vágott EPS

anyagú új lejtésképző elemek

fektetése

cca. 43,8 m
2

0 Ft 0 Ft



4.10 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Elválasztó-kiegyenlítő réteg

fektetése a vízszigetelés alatt,

legalább 250 g/m2 felülettömegű

műanyag filcből, általános felületen,

lazán, 15 cm-es átlapolásokkal

fektetve

cca. 43,8 m
2

0 Ft 0 Ft

4.11 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Csapadékvíz elleni szigetelés

készítése 1,5 mm vtg., üvegfátyol

erősítésű, leterheléses rögzítésre

alkalmas lágyított PVC lemezből 10

cm átlapolásokkal, az

átlapolásokban 3 cm széles

forrólevegős hegesztéssel

felületfolytonosítva, a

korlátoszopoknál szakszerűen

gallérozva (pl.: Renolit alkorPlan L,

Bauder Thermofol U15)

cca. 43,8 m
2

0 Ft 0 Ft

4.12 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Fóliabádog hajlatképzés készítése, L

40×80 mm, faltőben elhelyezett

fóliabádog elemmel, 5 db/fm

mechanikai rögzítéssel

cca. 35,0 fm 0 Ft 0 Ft

4.13 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Lábazatszigetelés készítése 150 mm

kiterített szélességű, a vízszintes

felületen fektetett lemezzel

megegyező minőségű, 1,5 mm vtg.

lágyított PVC lemezből, 10 cm

átlapolásokkal, az átlapolásokban 3

cm széles forrólevegős hegesztéssel

felületfolytonosítva, 

felületkiegyenlítő- alátét műanyag

filccel, a falra, illetve a nyílászárók

küszöbprofiljára ragasztva

cca. 29 fm

cca. 4,5 m
2

0 Ft 0 Ft

4.14 I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

Az újonnan készülő nyílászárók előtt

új vízorros cseppentőlemez készítése,

a meglévő, megmaradó

nyílászáróknál a meglévő javítása, a

korlátoszlopok áttöréseinek

tömítésével

cca. 24,0 fm 0 Ft 0 Ft



4.15 I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

Horganylemez, vagy bevonatos (alu-

) lemez anyagú ereszcsatorna

rendszer. Alkalmazhatók a

kifejezetten erkélyek és teraszok

vízelvezetésére alkalmazott

csatornarendszerek. (pl.: Schlütter

BARIN rendszer)

- 200 névleges méretű

ereszcsatornák, a meglévő

ejtőcsövekbe csatlakoztatva,

csatornatartó vasakkal cca. 48,0 fm 0 Ft 0 Ft

- egyedi geometriájú vízgyűjtő üst,

az I. emeleti tetőterasznál (részletterv

szerint) és az új ereszcsatornák és

meglévő ejtőcsövek

csatlakozásánál 12,0 db 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft 0 Ft

MINDÖSSZESEN:

5.

5.1 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

10 mm hullámmagasságú, gyárilag

szűrőfátyollal kasírozott

dombornyomott felületszivárgó

lemez fektetése, a sima lemezszélek

és a szűrőfátyol átfedésével,

vízszintes felületen 

(pl.: Dörken Delta Terraxx)

cca. 43,8 m
2

0 Ft 0 Ft

5.2 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Homokszegény, egyszemcsés

szűrőbeton készítése 7-8 cm-es

vastagságban, a burkolat

osztásának megfelelő, 3 m-enként

kiosztott teljes keresztmetszeten

átmenő, zsaluzott tágulási

hézagokkal

cca. 3,5 m3

cca. 43,8 m
2

0 Ft 0 Ft

5.3 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

A betonfelületen alapozást

követően (pl. Remmers Betofix R4,

vagy Botament D 11) 1%-os

lejtésben készülő felület kialakítása

(pl.: Remmers Betofix-Spachtel, vagy

Botament M 100)

cca. 43,8 m
2

0 Ft 0 Ft

KŐMŰVES ÉS BURKOLÓ MUNKÁK

0 Ft



5.4 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Két rétegben készített, rendszersaját

üvegfátyol erősítéssel készülő

műanyaggal módosított

cementbázisú bevonatszigetelés

készítése a tetőterasz vízszintes

felületén

cca. 43,8 m
2

0 Ft 0 Ft

5.5 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

A falcsatlakozások mentén PVC

anyagú dilatációs szalag

hegesztése forrólevegővel a

felvezetett műanyaglemez

szigetelésre

cca. 29,0 fm 0 Ft 0 Ft

5.6 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Az erkélyajtók küszöbe mentén

félbevágott PVC anyagú dilatációs

szalag hidegoldószeres ragasztása a

felvezetett műanyaglemez

szigetelésre

cca. 8,0 fm 0 Ft 0 Ft

5.7 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Két rétegben készített, rendszersaját

üvegfátyol erősítéssel készülő

műanyaggal módosított

cementbázisú bevonatszigetelés

készítése a lábazati felületeken

cca. 29 fm

cca. 7,5 m
2

0 Ft 0 Ft

5.8 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Fagyálló és csúszásgátló kültéri

burkolat fektetése, teljes felületén

kétoldalas ragasztással, 4 mm széles

fugával, flexibilis fugázóval (pl.

Botament Multifuge) fugázva, az

aljzatban lévő, 3 m-enként kiosztott

tágulási hézagokkal 

cca. 43,8 m
2

0 Ft 0 Ft

5.9 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Egy sor, 15 cm magas fagyálló

lábazati kerámia burkolat készítése

kétoldalas ragasztással, a vízszintes

felülettel azonos ragasztó- és fugázó

anyaghasználattal

cca. 29,0 fm 0 Ft 0 Ft



5.10 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

A betonaljzat peremére rögzített

pórszórt alumínium takaróprofil

elkészítése és rögzítése, illetve a

tetőterasz burkolatának szegélye

speciális alumínium (SCHLÜTER BARA

RT) profilból, a burkolat tartósan

rugalmas kétfázisú hézagképzéssel

történő lezárása (a burkolati

rendszerhez illeszkedő

tömítőanyaggal, pl.: Botament S 5

Supax, vagy ezzel egyenértékű UV

álló tömítéssel)

cca. 35,0 fm 0 Ft 0 Ft

5.11 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Az elbontott korlátszakaszok újbóli

rögzítése, csiszolása és festése

(meglévővel azonos törtfehér, szürke

színben, megrendelői igény esetén

ettől eltérően; a csiszolt felületen

korróziógátló alapozást kell készíteni;

majd a gyártói előírásoknak

megfelelően kell a festék rétegeket

felhordan; csak egy rendszer részét

alkotó festékrétegek alkalmazhatók;

a fedőrétegnek UV állónak kell

lennie)

cca. 35,0 fm 0 Ft 0 Ft

5.12 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

A károsodott vakolt felületek újra

vakolása

cca. 10,0 m
2

0 Ft 0 Ft

5.13 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

Bontott lábazati szakaszok újra

vakolása

cca. 3,0 m
2

0 Ft 0 Ft

5.14 I. TERVSZAKASZ/ TETŐTERASZOK

FELÚJÍTÁSA

A belső udvari homlokzaton

állványozás tetőterasz szintjéig,

ütemezés szerinti átszereléssel (a

homlokzati felületek kivitelezése

ettől eltérően alpintechnikával is

történhet) A zárterkélyek kivitelezése

során ez az állvány felhasználható.

cca. 2x100 m2

cca. 200,0 m
2

0 Ft 0 Ft



5.15 I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

A visszabontott lábazati felületen

speciális javítóhabarcs felületsimítás

készítése (pl.: Remmers Betofix-

Spachtel, vagy Botament M 100)

cca. 8,4 fm 0 Ft 0 Ft

5.16 I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

A csiszolt simított felületen

tapadóhíd (pl. Remmers Betofix R4,

vagy Botament D 11) készítése

cca. 27,0 m
2

0 Ft 0 Ft

5.17 I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

Két rétegben készített, rendszersaját

üvegfátyol erősítéssel készülő

műanyaggal módosított

cementbázisú bevonatszigetelése a

zárterkélyek vízszintes felületén,

hajlaterősítő szalag alkalmazásával

a faltőben

cca. 27,0 m
2

0 Ft 0 Ft

5.18

I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

Az erkélyajtók küszöbe mentén

félbevágott PVC anyagú dilatációs

szalag hidegoldószeres ragasztása a

felvezetett műanyaglemez

szigetelésre

cca. 10,0 m
2

0 Ft 0 Ft

5.19

I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

Két rétegben készített, rendszersaját

üvegfátyol erősítéssel készülő

műanyaggal módosított

cementbázisú bevonatszigetelés

készítése a lábazati felületeken

cca. 8,4 m
2

0 Ft 0 Ft

5.20 I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

Fagyálló és csúszásgátló kültéri

burkolat fektetése, teljes felületén

kétoldalas ragasztással, 4 mm széles

fugával, flexibilis fugázóval (pl.

Botament Multifuge) fugázva, az

aljzatban lévő, 3 m-enként kiosztott

tágulási hézagokkal 

cca. 27,0 m
2

0 Ft 0 Ft



5.21 I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

Egy sor, 15 cm magas fagyálló

lábazati kerámia burkolat készítése

kétoldalas ragasztással, a vízszintes

felülettel azonos ragasztó- és fugázó

anyaghasználattal, a felső pereme,

és a sarki élek mentén tartósan

rugalmas kitt tömítéssel

cca. 33,6 fm

cca. 5,0 m
2

0 Ft 0 Ft

5.22 I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

Zárterkélyek burkolatának szegélye

speciális alumínium (SCHLÜTER BARA

RT) profilból, a burkolathoz tartósan

rugalmas hézagképzéssel

csatlakoztatva

cca. 22,5 fm 0 Ft 0 Ft

5.23 I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

Korlátok lecsiszolása, újra festése

(meglévővel azonos törtfehér, szürke

színben, megrendelői igény esetén

ettől eltérően; a csiszolt felületen

korróziógátló alapozást kell készíteni;

majd a gyártói előírásoknak

megfelelően kell a festék rétegeket

felhordani; csak egy rendszer részét

alkotó festékrétegek alkalmazhatók;

a fedőrétegnek UV állónak kell

lennie)

cca. 45,0 fm 0 Ft 0 Ft

5.24 I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

A károsodott vakolt felületek újra

vakolása

cca. 10,0 m
2

0 Ft 0 Ft

5.25 I. TERVSZAKASZ/ ZÁRTERKÉLYEK

FELÚJÍTÁSA

Bontott lábazati szakaszok

újra vakolása

cca. 3,4 m
2

0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft 0 Ft

MINDÖSSZESEN:

6.

cca. 1,0 klt 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft 0 Ft

MINDÖSSZESEN: 0 Ft

0 Ft
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